

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES- METRORECICLAR

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuentan con línea base, metas y objetivos del proyecto , algo ambiciosos
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		articulado con las metas del PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuo, estableciendo las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), procesos, técnicas y elementos, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		5 años
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y medidas de mitigación

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO JN

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuentan con línea base, metas y objetivos del proyecto
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		articulado con las metas del PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, estableciendo las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), procesos, técnicas y elementos, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		5 años
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales Y costos asociados
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y medidas de mitigación

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES- *RECICLAYA*

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuentan con línea base, metas y objetivos del proyecto
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto Menciona las metas establecidas en el PGIRS del distrito
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, establecen metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Identificación de elementos de transporte y recolección selectiva, descripción de áreas de operación, procesos, técnicas y elementos que permitan la respectiva trazabilidad, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		12 meses
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cumple
VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Cumple

PROPONENTE: CORPORACIÓN DE AMBIENTALISTAS – ECOMUNDO

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuentan con línea base, metas y objetivos del proyecto
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto Menciona las metas establecidas en el PGIRS del distrito y su articulación
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	x		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, establecen metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Identificación de elementos de transporte y recolección selectiva, descripción de áreas de operación, procesos, técnicas y elementos que permitan la respectiva trazabilidad, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		12 meses
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cumple
VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Cumple

PROPONENTE: Asociación de recicladores del Caribe – Areciclaribe (tratamiento)

REQUISITOS DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, y objetivos del proyecto a presentar.
	RELACIÓN CON EL PGIRS	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuo y sus metas a lograr .
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describen los elementos de transporte y recolección selectiva, descripción de áreas de operación, técnicas
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		5 años
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cumple Aspectos, medidas de manejo y costos asociados
VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		descripción y análisis de los riesgos más relevantes asociados con la ejecución del proyecto y medidas de manejo asociadas

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES-BIOGREENLOOP

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base(y objetivos del proyecto a presentar.
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Define metas, objetivos y línea base del proyecto
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Definen la operación para la prestación del servicio, transporte y rutas
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		2 Meses
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cuentan con las Medidas de manejo y costos.
VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Cuentan con la enumeración y riesgos.

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE LA COSTA – ARCOS

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPL E	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, estructura de metas y objetivos del proyecto a presentar
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, estableciendo las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), procesos, técnicas y elementos, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		5 Años
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cuentan con las Medidas de manejo y costos.
VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Cuentan con la enumeración y riesgos.

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES – COREMUNDO

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, objetivos del proyecto a presentar
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PDD, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos 2024-2027
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos ,estableciendo las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario 2.3%.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), procesos, técnicas y elementos, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		2.5 años
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cuentan con las Medidas de manejo y costos.
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Cuentan con la enumeración y riesgos.

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES - FENACICLAR

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, los objetivos específicos los describen como actividades.
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica algunos actores involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito pero como empresa privada
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	No tienen línea base. Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, sin embargo, no estableciendo las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno no lo mencionan sólo lo tratado 1.15%
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), pero no describe los procesos, técnicas y elementos, tampoco la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		3 años
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES		X		Cuentan con las Medidas de manejo y costos.
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Describen algunos riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES - PUERTA DE ORO

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, los objetivos específicos los describen como actividades..
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.		X	El proyecto identifica algunos actores involucrados en su ejecución, por su parte no considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	No tiene la proyección a 5 años , Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, pero no sus metas a lograr, así como tampoco se menciona el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), describe los procesos, técnicas y elementos no tan detallado, tampoco la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		5 años
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES			X	Hacen la debida identificación de impactos ambientales, sin embargo no establecen controles ni costos asociados
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Describen algunos riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES- ASOREVIVIR CARIBE

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, objetivos y metas de reducción anual al relleno
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, también considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos,pero no sus metas a lograr por cada uno así
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), describe los procesos, técnicas y elementos, sin embargo, no hace la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		4 años
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE BARRANQUILLA- ASOREBAQ

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con linea base cuenta con objetivos y reducción al relleno
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto està articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica el rol de las entidades, personas, grupos y demás involucrados en su ejecución, Igualmente, considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos,pero no sus metas a lograr por cada uno
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), procesos, técnicas y elementos, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		1,5 años
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN DE RECICLADORES-ECORECUPERAMOS

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base , estructura de metas, no dice % de reducción a relleno
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto està articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica algunos actores involucrados en su ejecución, por su parte, no considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	No cuenta con la caracterización de línea base
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	X		Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), procesos, técnicas y elementos, incluye la descripción de actividades de pesaje y registro.
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		1 año y 5 meses
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: CORPORACIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES DE LA COSTA- CORAMBIENTAL
DE LA COSTA

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	X		Cuenta con línea base, estructura de metas, dice % de reducción a relleno
	RELACIÓN CON EL PGIRS.	X		El proyecto está articulado con las metas establecidas en el PGIRS, incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica algunos actores involucrados en su ejecución, por su parte considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE	X		Se identifica el potencial de manera específica de cada residuos,pero no establecen las metas a lograr por cada uno
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), sin embargo, no incluye la descripción de actividades de pesaje y registro
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		1,5 años
VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACION DE IDENTIFICACION DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN AMBIENTAL DE RECUPERADORES DE LA COSTA ATLÁNTICA - AARCA

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD		X	No cuenta con línea base ni objetivos del proyecto a presentar
	RELACIÓN CON EL PGIRS.		X	El proyecto No Menciona las metas establecidas en el PGIRS del distrito, sin embargo, no está articulado al no saber las metas, no incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.		X	El proyecto identifica algunos actores involucrados en su ejecución, pero no considera al prestador del Servicio de Aseo del distrito
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	No se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, pero no establecen las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	No Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), tampoco los procesos, técnicas y elementos, no incluyen la descripción de actividades de pesaje y registro
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		X	no tiene cronograma
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE RESIDUOS - AREINTEGRAR

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD		X	cuenta con línea base pero no con objetivos, las metas no tiene % de cumplimiento, o sea no son cuantificables, tampoco tienen el % de disposición a relleno
	RELACIÓN CON EL PGIRS.		X	El proyecto No Menciona las metas establecidas en el PGIRS del distrito, no está articulado, no incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.		X	El proyecto no identifica de manera adecuada actores involucrados en su ejecución, y no consideran al prestador del Servicio de Aseo del distrito pero como empresa privada
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	No se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, pero no establecen las metas a lograr por cada uno y el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	No Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), tampoco los procesos, técnicas y elementos, no incluyen la descripción de actividades de pesaje y registro
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		X	No cumple
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES			X	No cumple
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			X	No cumple

PROPONENTE: ELDHIM

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD		X	
	RELACIÓN CON EL PGIRS.		X	
	ACTORES INVOLUCRADOS.		X	
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	Este proyecto no cumple con los criterios mínimos exigidos por la resolución
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	
	REGIONALIZACIÓN		X	
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		X	No cumple
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES			X	No cumple
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			X	No cumple

PROPONENTE: CORPORACIÓN AMBIENTAL DE RECICLADORES DE LA COSTA – CORPOAMBIENTAL

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD		X	No cuentan con la información % de aprovechamiento y disposición a relleno, tiene muchos objetivos específicos y algunos no son acordes a lo solicitado por la resolución, no mencionan las metas
	RELACIÓN CON EL PGIRS.		x	El proyecto Menciona las metas establecidas en el PGIRS del distrito pero muy escueto, no incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.		X	El proyecto identifica algunos actores involucrados en su ejecución, pero no consideran al prestador del Servicio de Aseo del distrito pero como empresa privada
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	No se identifica el potencial de manera específica de cada residuos, no establecen las metas a lograr por cada uno tampoco el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	Describe los elementos de transporte y recolección, no describen el área de operación, tampoco los procesos, sólo algunos elementos, no incluyen la descripción de actividades de pesaje y registro
	REGIONALIZACIÓN	X		Barranquilla
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		1,5 años
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

PROPONENTE: ASOCIACIÓN ASOEKOVERDE

REQUISITOS PROYECTOS APROVECHAMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD		X	cuenta con línea base pero no cuentan con la información % de aprovechamiento y disposición a relleno
	RELACIÓN CON EL PGIRS.		X	El proyecto Menciona las metas establecidas en el PGIRS del distrito pero muy escueto, no incluyen la verificación de disponibilidad de recursos asignados en el PDD
	ACTORES INVOLUCRADOS.	X		El proyecto identifica de manera adecuada actores involucrados en su ejecución, y consideran al prestador del Servicio de Aseo del distrito, pero como empresa privada
VERIFICACION DE ASPECTOS TÉCNICOS/ OPERATIVOS	CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE		X	Establecen las metas a lograr por cada residuos, esta es la única información en el ítems, tampoco mencionan el porcentaje de reducción de toneladas dispuestos en relleno sanitario.
	INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA		X	No Describe los elementos de transporte y recolección, describe el área de operación (b/quilla), tampoco los procesos, técnicas y elementos, no incluyen la descripción de actividades de pesaje y registro
	REGIONALIZACIÓN		X	No cumple
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X		6 meses
VERIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES		X		Hacen la debida identificación de impactos ambientales, controles y costos asociados
VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		X		Describen los riesgos asociados y las medidas de manejo a implementar

Yuleisy P. Núñez Blanco

YULEISY NÚÑEZ BLANCO
INGENIERA AMBIENTAL
EVALUADORA TÉCNICA